ПРОЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ


КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

          с. Кременкуль                                                                               «___» _________ 20_ года

Муниципальное образование Кременкульское сельское поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, от имени которого действует Администрация Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области в лице Главы Кременкульского сельского поселения______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,  

______________________________________________________________________, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, 

и субъект Российской Федерации – Челябинская область, в лице высшего должностного лица Челябинской области – Губернатора Челябинской области  _____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с третьей стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с распоряжением администрации Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области от ______202_ №_______ «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области»,  протокола конкурсной комиссии от «__» __________ 20_ года №__ о результатах рассмотрения _________________________ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
       1. Концессионер обязуется:

       а) за свой счет содержать, ремонтировать, модернизировать, создавать и вводить в эксплуатацию недвижимое и движимое имущество, входящее в Объект соглашения (далее – объекты имущества в составе Объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, Приложении №1 к настоящему Соглашению, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту;

       б) осуществлять водоснабжение (коммунальные услуги водоснабжения) с использованием Объекта Соглашения и Иного имущества.

       2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения и Иным имуществом, в целях обеспечения осуществления указанной в настоящем разделе деятельности.
3. Субъект РФ осуществляет полномочия по государственному регулированию тарифов в сфере водоснабжения.

4. В связи с тем, что при реализации мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением, Концедент не участвует в финансировании проектов, предусмотренных Соглашением, Концессионер – инвестор осуществляет возврат инвестируемых в Объект Соглашения средств за счет поступлений от осуществления регулируемой деятельности, связанной с использованием, эксплуатацией и обслуживанием Объекта Соглашения. 

Возврат инвестируемых средств и получение инвестиционной прибыли Концессионером обеспечивается посредством использования механизма установления регулируемых тарифов в размере, необходимом для финансирования мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением – путем формирования по результатам регулируемой деятельности Концессионера за каждый год действия настоящего Соглашения индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (услуги водоснабжения). При этом Концедент вправе обратиться к высшему должностному лицу Субъекта РФ с инициативой об установлении предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (услуги водоснабжения), превышающего индекс по Субъекту РФ более чем на величину отклонения по Субъекту РФ, с целью установления долгосрочных тарифов в рамках заключенного Концессионного соглашения.
II. Объект Соглашения, Иное передаваемое по Концессионеру 

Концедентом по концессионному соглашению имущество
       3. Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения находящихся в муниципальной собственности Кременкульского сельского поселения  Сосновского муниципального района Челябинской области,  расположенные  на территории с.  Кременкуль, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в подпункте «б» пункта 1 настоящего Соглашения.

       Концедент предоставляет Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения (ранее и далее – Иное имущество), на срок с даты его передачи, указанной в пункте 103 настоящего Соглашения, по дату его возврата Концеденту, определяемую в соответствии с пунктами 79 или 80 настоящего Соглашения.

       4. Сведения о составе и описании, в том числе о технико-экономических показателях, сроке службы, начальной стоимости передаваемого Объекта соглашения на момент заключения настоящего Соглашения приведены в Приложении №1 к настоящему Соглашению. Состав и описание Объекта соглашения в течение срока действия настоящего Соглашения должно соответствовать настоящему Соглашению с учетом первоначального состояния, приведенного в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

       5. Объект  Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности.

       6. Документы, удостоверяющие право собственности Концедента на объект Соглашения, предоставляются по предложению (запросу) Концессионера. 

       7. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения Объект соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

       8. Сведения о составе и описании, в том числе о технико-экономических показателях, сроке службы, начальной стоимости Иного имущества на момент заключения настоящего Соглашения приводятся по запросу Концессионера. Состав и описание Иного имущества в течение срока действия настоящего Соглашения должно соответствовать настоящему Соглашению с учетом первоначального состояния такого имущества.

       9. На момент передачи Концессионеру Иное имущество принадлежит Концеденту на праве собственности.

       10. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента на Иное имущество, предоставляется по предложению (запросу) Концессионера.  

       11. В сведения о составе и описании Объекта Соглашения и (или) Иного имущества могут вноситься  изменения в следующих случаях:

       1) передача Концедентом Концессионеру бесхозяйных объектов водоснабжения в соответствии с  Федеральным законом «О концессионных соглашениях»;

       2) приобретение, ремонт, модернизация имущества, не предусмотренного настоящим Соглашением;

       3) ремонт, модернизация имущества, передача имущества Концеденту в ходе исполнения технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к объектам водоснабжения, входящим в состав Объекта соглашения и (или) Иного имущества;

       4) исключение объектов имущества из состава Объекта соглашения, Иного имущества в связи со сносом (демонтажем), консервацией, гибелью объектов имущества, с возвратом Концессионером Концеденту объектов имущества не планируемых к дальнейшему использованию Концессионером в процессе осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

        5) несоответствие фактического состава и описания Объекта соглашения и (или) Иного имущества по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами при передаче Концедентом Концессионеру объектов имущества, составу и описанию Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, указанному в Приложении №1;  

       6) уточнение характеристик объектов при государственной регистрации прав Концедента на имущество, входящее в состав Объекта соглашения и (или) Иного имущества;

       7) в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

       12. Внесение изменений в состав и описание Объекта соглашения и (или) Иного имущества оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, которое подписывается на основании решения Концедента об изменении состава Объекта соглашения и (или) Иного имущества, при условии получения согласия антимонопольного органа в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

       13. Концедент обязан принять решение об изменении состава Объекта соглашения и (или) Иного имущества, либо мотивированный отказ в принятии указанного решения, в течение 30 дней с даты получения от Концессионера уведомления о необходимости внесения изменений в состав Объекта соглашения и (или) Иного имущества, если указанная необходимость обусловлена наступлением обстоятельств непреодолимой силы, особых обстоятельств, указанных в настоящем Соглашении.

       14. Концессионер вправе с письменного согласия Концедента принимать решение об изменении состава Объекта соглашения и (или) Иного имущества, в случае если решение соответствует мероприятиям, установленным схемой водоснабжения, реализованным в установленные схемой сроки, договорами о подключении (технологическом присоединении), если такие договоры не предусматривают вывода из эксплуатации объектов имущества без их модернизации.
Концедент обязан принять решение об изменении состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения от Концессионера уведомления о реализации мероприятий, если изменения состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, указанные в уведомлении соответствуют требованиям настоящего пункта.

       15. В случае если изменение состава Объекта соглашения и (или) Иного имущества связано с выводом из эксплуатации объектов имущества и при этом вывод из эксплуатации объектов имущества не предусмотрен настоящим Соглашением, не связан с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, особых обстоятельств, указанных в настоящем Соглашении, то решение об изменении состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества или об отказе в таком изменении принимается Концедентом в соответствии со следующими требованиями:

       1) в отношении вывода из эксплуатации объектов имущества, являющихся объектами водоснабжения Концедент в порядке и в сроки, установленные  нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере  водоснабжения принимает решение о согласовании сноса (демонтажа) указанных объектов, о согласовании консервации указанных объектов или иное решение, предусмотренное указанными нормативными правовыми актами, и одновременно принимает соответствующее решение об изменении состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества или об отказе в таком изменении;

       2) в отношении вывода из эксплуатации объектов, которые не являются объектами водоснабжения,  Концедент принимает решение об изменении состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в связи со сносом (демонтажем) указанных объектов или об отказе в таком изменении в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения уведомления Концессионера.

       16. В иных случаях, не указанных в пунктах 11-13 настоящего Соглашения Концедент обязан принять решение о согласовании изменения Объекта Соглашения и (или) Иного имущества или предоставить мотивированный отказ в течение 3 (трех) месяцев с даты получения от Концессионера уведомления о необходимости внесения изменений в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества.

       17. Стороны в 30-дневный срок с момента принятия Концедентом решения о внесении изменений в состав Объекта Концессионного Соглашения подписывают дополнительное соглашение к настоящему Соглашению. Дополнительное соглашение к настоящему Соглашению вступает с даты согласования с антимонопольными органом.

       18. Передача Концедентом Концессионеру дополнительных объектов в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, в том числе объектов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 11 настоящего Соглашения, осуществляется по Актам приема-передачи путем подписания их Сторонами. В указанном случае Концедент обязан передать копии правоустанавливающих документов, паспорта технической инвентаризации объектов, технического плана, кадастровых паспортов, проектную, разрешительную документацию, а также имеющуюся необходимую документацию на объекты движимого имущества. Акт приема-передачи должен содержать сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной стоимости передаваемого имущества, перечне передаваемой документации, относящейся к передаваемым объектам.

       19. Передача (возврат) Концессионером Концеденту исключенных из состава Объекта Соглашения и (или) Иного имущества объектов, указанных в подпункте 4 пункта 11 настоящего Соглашения, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты вступления в силу дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по Актам приема-передачи, путем подписания их Сторонами. Концессионер обязан возвратить Концеденту паспорта технической инвентаризации объектов, технические планы объектов имущества, разрешительную документацию, откорректированные планшеты с указанием размещения объектов, проектную, а также имеющуюся необходимую документацию на объекты движимого имущества. В Акте приема-передачи должны содержаться сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной стоимости передаваемого имущества, перечне передаваемой документации, относящейся к передаваемым объектам.

       20. Предусмотренные настоящим Соглашением обязательства Концессионера в отношении имущества, указанного в подпункте 4 пункта 11 настоящего Соглашения, прекращаются с даты подписания Акта приема-передачи.

       21.  Концедент обязуется не позднее, чем в течение 6 (шести) месяцев с момента заключения настоящего Соглашения обеспечить проведение в отношении бесхозяйных (незарегистрированных) объектов водоснабжения кадастровых работ, обеспечить внесение сведений об объектах в Государственный кадастр недвижимости, поставить их на учет в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним как бесхозяйных. Концедент обязуется также обратиться в суд с иском о признании права муниципальной собственности на такие объекты по истечению одного года с даты постановки бесхозяйного объекта водоснабжения на учет, в установленном порядке оформить право муниципальной собственности, после чего передать их Концессионеру во владение и пользование с оформлением акта приёма-передачи и включения в состав Объекта соглашения и (или) иного имущества путём оформления дополнительного соглашения.

       В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения бесхозяйных объектов водоснабжения, технологически связанных с Объектом соглашения, Концедент обязан в течение 6 (шести) месяцев с даты выявления указанных объектов провести в отношении таких объектов кадастровые работы, обеспечить внесение сведений об объектах в Государственный кадастр недвижимости, поставить их на учет в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним как бесхозяйных. Концедент обязуется также обратиться в суд с иском о признании права муниципальной собственности на такие объекты по истечению одного года с момента постановки бесхозяйного объекта на учет, в установленном порядке оформить право муниципальной собственности, после чего передать их Концессионеру во владение и пользование с оформлением акта приёма-передачи и включения в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества путём оформления дополнительного соглашения.

       Экономически обоснованные расходы на содержание объектов, включенных в состав Объекта Соглашения и (или) Иного имущества в соответствии с настоящим пунктом, на содержание бесхозяйных объектов  водоснабжения подлежат учету в тарифах Концессионера в соответствии с Основами  ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

       22. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, входящее в состав Объекта соглашения, иного имущества, права владения и пользования им в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру имущества, входящего в состав Объекта соглашения, а также иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, в котором отражается фактическое состояние имущества.

       23. Концедент передает Концессионеру по перечню документы, относящиеся к передаваемому имуществу, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта. Перечень переданных документов отражается в акте приема-передачи.

       24. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта соглашения, иного имущества, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера при условии принятия имущества Концессионером по акту приема-передачи.  

 Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

       25. Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав Объекта соглашения, Иного имущества объектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

       26. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта соглашения, состав Иного имущества, в том числе: Концедент обязуется передать Концессионеру комплект документов, необходимый и достаточный для оформления указанных прав (регистрации обременений права) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения (подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению), в том числе кадастровые паспорта на объекты недвижимого имущества и документы, подтверждающие право собственности Концедента, обеспечить явку надлежащим образом уполномоченного представителя либо выдать доверенность на имя лица, указанного Концессионером, а Концессионер обязуется осуществить действия по государственной регистрации не позднее одного месяца с момента получения необходимого и достаточного комплекта документов от Концедента.

       Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права Концессионера на владение и пользование недвижимым  имуществом, не может превышать тридцати календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения.

       27. Государственная  регистрация прав, указанных в пункте 25 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

IV. Модернизация Объекта Соглашения
       28. Концессионер обязан за свой счет эксплуатировать, ремонтировать, модернизировать объекты в составе Объекта соглашения.

     Под модернизацией объекта понимается модернизация системы водоснабжения Кременкульского сельского поселения, в том числе:

1)  Реконструкция участка сети водоснабжения от жилого дома №5 по ул. Лесная, до пересечения улиц Лесная-Гагарина с увеличением диаметра трубы до 150мм., протяженностью 350м. 2022-2026г.;
2) Реконструкция участка сети водоснабжения от пересечения улиц Лесная-Гагарина до пересечения ул. Гагарина-Почтовая, с увеличением диаметра трубы до 150мм., протяженностью 200м. 2027-2031г.; 
в соответствии с Актом технического обследования централизованной системы водоснабжения Кременкульского сельского поселения Сосновского района Челябинской области;
       Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, приведенных в Приложении №2 к настоящему Соглашению, с учетом положений настоящего Соглашения.

      Предельный размер расходов на модернизацию Объекта соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия настоящего соглашения Концессионером устанавливается дополнительным соглашением к настоящему Концессионному соглашению на основании утвержденной и согласованной в установленном порядке проектно-сметной документации.

Предельный размер расходов на модернизацию Объекта соглашения для целей осуществления деятельности Концессионера на очередной год пересчитывается в ценах очередного года, с использованием фактических индексов капитального строительства, определенных по данным Росстата, а в случае, когда данный фактический индекс не известен, с использованием прогнозных индексов капитального строительства, указанных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации.

      29. Концессионер в рамках своих полномочий принимает на себя обязательства по подготовке  проектной документации по проекту модернизации Объекта соглашения. При подготовке проектно-сметной документации Концессионер обязуется включить в состав такой документации наличие резервно-топливного хозяйства (если требуется), в соответствии с требованиями действующего законодательства.

       30. Концессионер в рамках своих полномочий также принимает на себя обязательства по получению положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.

       31. Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий, указанные в п.п. 29, 30 настоящего соглашения, должны согласовываться с Концедентом и соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту соглашения.

       31.1. При обнаружении Концессионером либо Концедентом несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации Концессионер либо Концедент обязуется немедленно предупредить об этом другую сторону Соглашения и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию Концессионер обязан приостановить работу по модернизации Объекта соглашения.

       31.2. При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несёт ответственность перед Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

       32. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на модернизируемые объекты имущества в составе Объекта соглашения, вводимые в эксплуатацию, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным  имуществом, в течение 1 (одного) месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию.

       33. Концедент обязуется передать Концессионеру комплект документов, необходимый и достаточный для оформления указанных прав на модернизируемые объекты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода объекта в эксплуатацию, обеспечить явку надлежащим образом уполномоченного представителя в органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а Концессионер обязуется осуществить действия по подаче документов для осуществления государственной регистрации не позднее одного месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию.        

       34.  Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера (обременений права собственности Концедента) вновь созданным недвижимым имуществом осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество.

       35. Государственная регистрация права собственности Концедента на объекты, указанные в пункте 32 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента. Государственная регистрация права владения и пользования Концессионера на объекты, указанные в пункте 32 настоящего Соглашения осуществляется за счет Концессионера.

       36. Концедент в рамках своих полномочий и в сроки, установленные действующим законодательством, с учетом сроков исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, обеспечивает выдачу разрешений на ввод модернизированных Концессионером объектов, входящих в Объект Соглашения, в эксплуатацию при условии отсутствия замечаний, выдвинутых Концедентом в рамках его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.  

      37. В целях подготовки территории, необходимой для модернизации Объекта концессионного соглашения, Концедент обеспечивает на передаваемых Концессионеру земельных участках, принадлежащих Концеденту на праве собственности или любом ином законном основании, следующие действия, в случае их необходимости для осуществления деятельности Концессионера, предусмотренной настоящим Соглашением:

       а) вырубку зеленых насаждений, принадлежащих Концеденту на праве собственности;

       б) снос временных построек, принадлежащих Концеденту на праве собственности;

       в) снос самовольных построек;

       Иные работы по подготовке территории осуществляет Концессионер.

       38. Если на передаваемых Концессионеру земельных участках расположены объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие на законных основаниях третьим лицам, препятствующие реализации мероприятий по модернизации Объекта соглашения, и с третьими лицами не удалось достигнуть соглашения о переносе (сносе) таких объектов за счет средств указанных лиц, то настоящее Соглашение подлежит пересмотру в соответствии с порядком, определенным настоящим Соглашением.

       39. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации Объекта соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту соглашения и (или) иного имущества.

       Концедент оказывает Концессионеру содействие при выполнении работ по модернизации Объекта соглашения в сроки, обеспечивающие исполнение Концессионером настоящего Соглашения, в том числе:

       - предоставляет проектные и технические данные;

       - обеспечивает в рамках своих полномочий выдачу разрешений, необходимых для производства работ;

       - оказывает в рамках своих полномочий содействие Концессионеру в выдаче технических условий  подключения объектов, а также по заключению договоров, связанных с поставкой товаров и услуг (энергоснабжение, газоснабжение, холодное и горячее водоотведение,) на основании и в соответствии с выданными техническими условиями на подключение объектов, которые должны соответствовать срокам и условиям исполнения Концессионером обязательств;

       - оказывает в рамках своих полномочий содействие Концессионеру в получении им согласований для выполнения работ по модернизации Объекта соглашения.

       39.1. Плата Концедента по настоящему Соглашению не предусмотрена. Концедент силами третьих лиц (не являющихся участниками концессионного соглашения и не относящихся к хозяйствующим субъектам, привлеченным на основании заключаемых концессионером договоров для исполнения обязанностей по концессионному соглашению) или Концессионера выполняет часть работ, предусмотренных концессионным соглашением, и за собственный счет осуществляет финансирование части работ, мероприятий, предусмотренных указанным соглашением (Перечнем основных мероприятий по модернизации объекта концессионного соглашения). Выполнение и финансирование указанной части работ, мероприятий Концессионером не осуществляется.
      40. Концедент обязан утвердить техническое задание на разработку и (или)  корректировку инвестиционной программы Концессионера, необходимой для реализации обязательств Концессионера по модернизации Объекта соглашения по настоящему Соглашению в течение 30 (тридцати) дней с даты обращения Концессионера.

        41. При обнаружении Концессионером несоответствия исходных данных, полученных от Концедента для целей модернизации и т.п., условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента до момента внесения необходимых изменений в предоставленные Концедентом документы, приостановить работу по модернизации Объекта соглашения. При обнаружении несоответствия указанных в настоящем пункте сведений и документов условиям, установленным настоящим Соглашением в случае разработки проектной документации, сторона, осуществившая разработку такой документации, несет ответственность перед другой стороной в соответствии с действующим законодательством.

       42. При обнаружении Концессионером не зависящих от сторон обстоятельств, делающих невозможным модернизацию, а также ввод в эксплуатацию объекта в составе Объекта соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) надлежащее использование (эксплуатацию) Объекта соглашения и (или) Иного имущества, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий сторон по исполнению настоящего Соглашения.

       43. Концессионер вправе по письменному согласованию с Концедентом привлекать к выполнению работ по модернизации и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

       44. После завершения модернизации объектов имущества в составе Объекта соглашения Концессионер обязуется:

       - ввести Объект соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Концессионер вправе производить ввод Объекта концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, установленных в задании и мероприятиях, приведенных в Приложении №5 к настоящему Соглашению;

       - эксплуатировать Объект концессионного соглашения и (или) иное имущество на условиях настоящего Соглашения;

      - провести регистрацию права собственности на вновь созданный объект.

       45. Завершение Концессионером работ по модернизации отдельных объектов имущества в составе Объекта соглашения считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию.

       46. Концедент осуществляет приемку работ Концессионера по модернизации объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения по акту об исполнении работ по модернизации объектов. После окончания работ по модернизации объектов, входящих в состав Объекта соглашения, Концессионер направляет Концеденту подписанный со своей стороны акт об исполнении работ по модернизации объектов имущества. В случае соответствия объектов имущества Приложению №5 к настоящему Соглашению Концедент подписывает со своей стороны указанный акт или направляет Концессионеру замечания о несоответствии объектов имущества Приложению №5 к настоящему Соглашению в течение 30 (тридцати) дней.

       47. По письменному обращению Концессионера уполномоченный орган органа местного самоуправления осуществляет выдачу разрешений на ввод объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта соглашения, в эксплуатацию в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

        В случае необоснованного отказа или уклонения уполномоченного органа в выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта соглашения, Концессионер не несет ответственность за несвоевременное выполнение обязательств по модернизации соответствующих объектов, входящий в состав Объекта соглашения и (или) Иного имущества.

       48. При вводе в эксплуатацию объектов имущества, подлежащих включению в состав Объекта соглашения, Стороны подписывают акт о включении указанных объектов в состав Объекта соглашения.

       49. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) модернизированных объектов имущества, входящих в состав Объекта соглашения, с даты ввода в эксплуатацию указанных объектов.

       50. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях модернизации Объекта соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
       51. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, принадлежащих Концеденту на праве собственности, на которых располагаются, будут расположены объекты, входящие в состав Объекта соглашения и (или) Иного имущества, и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением. Договоры аренды земельных участков, на которых будут создаваться объекты недвижимого имущества в составе Объекта соглашения и необходимых для модернизации Объекта соглашения, подлежат формированию Концедентом и передаче Концессионеру в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после государственного кадастрового учета земельного участка. В случае необходимости формирования земельных участков в целях их передачи в аренду Концессионеру расходы на формирование земельных участков несет Концедент, если иное не предусмотрено законом.

       52. В случае если земельные участки не принадлежат Концеденту на праве собственности, в том числе находятся в собственности третьих лиц, Концедент осуществляет все зависящие от него законные действия, необходимые для обеспечения доступа Концессионера к указанным земельным участкам или предоставления Концессионеру прав владения и (или) пользования указанными участками в целях обеспечения исполнения Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению.

       В случае если Концессионер не получил доступ к земельным участкам, находящимся в собственности третьих лиц, настоящее Соглашение подлежит пересмотру в установленном настоящим Соглашением порядке.  

      53. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, указанный в пункте 101 настоящего Соглашения.

       54. Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном  законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации.

       55. Государственная регистрация указанных договоров аренды осуществляется за  счет Концедента. Концессионер не вправе  передавать  свои  права  по  договорам аренды  земельных участков  третьим  лицам  и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

        56. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

        57. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого  имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

58. Концедент устанавливает (пересматривает) арендную плату за земельные участки не выше арендной платы, учтенной при установлении тарифов.

        59. Земельные участки, права владения и пользования которыми у Концедента возникли в соответствии с договором аренды, передаются по договору субаренды с согласия арендодателя.

        60. Концессионер имеет право требовать уменьшения площади земельных участков. В указанном случае затраты, связанные с оформлением такого уменьшения, несет Концессионер, если иное не предусмотрено законодательством.

      VI. Владение, пользование объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру
       61. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты имущества, входящие в состав Объекта соглашения, а также иное имущество в установленном  настоящим  Соглашением  порядке в целях  осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения и (или) Иного имущества, за исключением объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

       62. Концессионер обязан поддерживать Объект соглашения и (или) иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет их текущий и капитальный ремонт, нести расходы на их содержание в соответствии с утвержденными производственными программами Концессионера. Концессионер обязан принимать меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта соглашения, иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

       63. Концессионер не имеет права передавать по согласованию с Концедентом Объект соглашения и (или) иное имущество  в  пользование  третьим  лицам, в том числе,  на  срок,  не превышающий срока действия настоящего Соглашения, даже при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения обременения правами Концессионера права собственности Концедента на Объект соглашения и Иное имущество.

       Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта соглашения и (или) Иного имущества не допускается.

       64. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

       65. Недвижимое  имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся  к  Объекту соглашения и не входящее в состав Иного имущества, является собственностью Концедента.

       66. Недвижимое  имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением,  не относящееся к  Объекту соглашения и не входящее в состав иного  имущества, является собственностью  Концедента. Стоимость  такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

       67. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при  осуществлении  деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав Объекта соглашения и (или) иного имущества, является собственностью Концессионера.

      68. Концессионер обязан учитывать Объект соглашения и (или) иное имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

       69. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации. Результаты модернизации имущества в составе Объекта соглашения Концессионер учитывает на своем балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета как «капитальные вложения» с последующим увеличением стоимости модернизированного имущества в составе Объекта соглашения.

       70. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения и (или) иного имущества c даты передачи Объекта соглашения и (или) иного имущества Концессионеру несет Концессионер.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества
       71. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект соглашения и (или) иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект соглашения и (или) иное имущество (объекты в составе Объекта соглашения и (или) иного имущества) должны находиться в состоянии, соответствующим пунктам 4, 8 настоящего Соглашения с учетом нормального износа и периода эксплуатации, и не должны быть обременены правами третьих лиц.

       72. Возврат иного имущества Концессионером Концеденту осуществляется одновременно с возвратом Объекта соглашения, за исключением случаев, указанных в пункте 19 настоящего Соглашения, по Акту приема-передачи путем подписания его сторонами.

       73. В случае прекращения Соглашения в связи с окончанием срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта соглашения и (или) иного имущества к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.

       74. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.

       75. Концессионер обязан:

       - передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договору аренды (субаренды) земельного участка или иному договору, заключенному на период действия Соглашения;

       - передать Концеденту Объект соглашения (объекты имущества в составе Объекта соглашения) и (или) иное имущество с относящимися к ним документами.

       76. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта соглашения и (или) иного имущества по акту приема передачи осуществляется не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты окончания срока действия концессионного соглашения, и не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.

       77. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта соглашения и (или) иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения.

       78. Концессионер возвращает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта соглашения и (или) иного имущества, а также передает проектно-сметную документацию на модернизированные объекты в составе Объекта соглашения, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта соглашения и (или) иного имущества Концеденту.

       79. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения и (или) иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов.

       80. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи.

      81. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с последнего дня периода времени, указанного в пункте 79 или 80 настоящего Соглашения в соответствующих случаях, если Концессионер исполнил свои обязательства, а также зависящие от Концессионера действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами, а именно:

       - составил и подписал акт приема-передачи Объекта соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и (или) иного имущества Концеденту;

       - явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим Соглашением, в дату, указанную Концессионером;

      - при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи или отказа от их подписания направил Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.

       82. В случае наличия несоответствий указываемого в акте приема-передачи состояния Объекта соглашения и (или) иного имущества их фактическому состоянию Концедент направляет замечания Концессионеру с указанием и описанием всех несоответствий. В случае согласия Концессионера с замечаниями Стороны составляют и подписывают исправленный акт. В случае если Концессионер не согласен с замечаниями Концедента,  Концедент подписывает акт с замечаниями с указанием и описанием всех несоответствий. Стороны разрешают спор о состоянии имущества в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, как спор о возмещении убытков.

       83. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта соглашения и (или) иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

       84. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня с момента подписания актов приема-передачи либо с даты завершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта соглашения и (или) иного имущества.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением

       85. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

       86. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения и (или) иного имущества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

      87. Концессионер обязан обеспечить достижение плановых значений показателей деятельности концессионера в соответствии с Приложением №2 к настоящему Соглашению.

       88. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1 настоящего Соглашения, с даты исполнения Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта соглашения и (или) иного имущества, указанных в Приложении №1 к настоящему Соглашению, в соответствии с условиями настоящего Соглашения, при условии вступления в силу тарифов в сфере водоснабжения в отношении Концессионера.

       89. Концессионер  имеет  право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление  деятельности, указанной  в  пункте 1 настоящего Соглашения, своими  силами  и  (или)  с  привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.

       90. Концессионер предоставляет потребителям производимых Концессионером товаров и оказываемых им услуг в сфере водоснабжения, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

       91. Концессионер  обязан  при   осуществлении  деятельности,   указанной  в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров, оказываемых услуг по  регулируемым ценам (тарифам).

       92. Регулирование тарифов на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии с  нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения) приведены в Приложении №3 к настоящему Соглашению. В соответствии с указанными долгосрочными параметрами регулирования тарифов Концессионера осуществляется установление тарифов Концессионера в течение срока действия настоящего Соглашения.

       Базовый уровень операционных расходов на начало очередного долгосрочного периода устанавливается в соответствии с базовым уровнем операционных расходов, приведенным в Приложении №4 к настоящему Соглашению с использованием индексов количества активов, принимаемых в расчет тарифов, фактических индексов потребительских цен по данным Росстата, а в случае, когда фактический индекс не известен – с использованием прогнозных индексов потребительских цен, указанных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). Учет индекса количества активов осуществляется в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения.

       93. Концедент в рамках своих полномочий оказывает содействие Концессионеру при установлении тарифов, утверждении производственных и инвестиционных программ, в том числе разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку и корректировку инвестиционных программ Концессионера и предоставляет Концессионеру необходимую информацию в течение не более 30 (тридцати) дней с даты обращения Концессионера.
93.1. Положения пунктов 91-93 настоящего Соглашения применяются с учетом нормативных разъяснений Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, приведенных в Информационном письме от 15.05.2017г. №07/2089, являющихся обязательными для органов местного самоуправления и высших должностных лиц муниципальных образований Челябинской области при подготовке, заключении и исполнении концессионных соглашений в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности – нормативных разъяснений,  предусматривающих возможность Концессионера (инвестора) осуществлять возврат инвестируемых в Объект Соглашения средств за счет поступлений от осуществления регулируемой деятельности, связанной с использованием, эксплуатацией и обслуживанием Объекта Соглашения путем формирования по результатам регулируемой деятельности Концессионера за каждый год действия настоящего Соглашения индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (услуги водоснабжения), в том числе по обращению Концедента к высшему должностному лицу Субъекта РФ с инициативой об установлении предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (услуги водоснабжения), превышающего индекс по Субъекту РФ более чем на величину отклонения по Субъекту РФ, с целью установления долгосрочных тарифов в рамках заключенного Концессионного соглашения.

       94. Концессионер обязан принять на себя обязательства по подключению объектов  застройщиков к сетям инженерно-технического обеспечения в  соответствии  с предоставленными   техническими условиями на подключение (технологическое присоединение), соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

       95. В случае, если для исполнения обязательств Концессионера по концессионному соглашению Концессионер привлекает средства кредитора, Концедент в таком случае обязуется заключить с Концессионером и кредитором соглашение, определяющее  права  и  обязанности  сторон  (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  Концессионером  своих обязательств  перед  кредитором) и  порядок замены Концессионера без проведения конкурса с учетом мнения кредиторов на основании решения Концедента, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий концессионного соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. Такое соглашение заключается только с одним кредитором на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 101 настоящего Соглашения.

       96. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по модернизации Объекта соглашения по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013г. №1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоснабжения, отдельные объекты таких систем».

       Размер ежегодной банковской гарантии определяется в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

       Банковская гарантия выплачивается в случае невыполнения в течение соответствующего года мероприятий по модернизации объектов имущества, указанных в Приложении №1, несоответствию плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным Приложении №2 к Соглашению, за исключением случаев, когда Концессионер не несет в соответствии с настоящим Соглашением ответственности за неисполнение указанных мероприятий и плановых значений.

       97. Срок действия банковской гарантии: вступает в силу не позднее 30 (тридцати) дней с даты заключения Концессионного соглашения и действует в течение срока модернизации Объекта соглашения.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
       98. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения (подписания), с «__» _________ 20_ года, и действует в течение 9 лет, до «__» _________ 20_ года включительно. При этом срок окончания первого этапа модернизации Объекта настоящего Соглашения и ввода его в эксплуатацию не должен быть позднее 1 (первого) февраля 2024 года с учетом момента заключения настоящего Соглашения.

       99. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения и (или) иного имущества устанавливается с даты, определенной в акте приема-передачи имущества, до даты передачи объектов Концессионером Концеденту, определенной в соответствии с пунктами 71-73 настоящего Соглашения.

       100. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества, входящих в  Объект  соглашения  и (или) иное имущество, права Концедента на которые зарегистрированы в установленном законом порядке на дату заключения настоящего Соглашения, состав и описание которых указаны в Приложении №1 к настоящему Соглашению, составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения.

       101. Срок осуществления  Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, равен сроку использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения, указанному в пункте 99 настоящего Соглашения.

       101.1. Срок осуществления мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий по модернизации и замене морального устаревшего и физически изношенного оборудования – в течение всего срока действия настоящего Соглашения.

       101.2. Сроки выполнения обязательств Концессионера, указанные в настоящем Соглашении, продлеваются на период, на который:
- исполнение соответствующих обязательств было невозможно в связи с объективными обстоятельствами, не зависящими от Сторон и/или от Концессионера, в том числе в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

X. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
       102. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, принадлежат Концессионеру.

       103. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение срока действия настоящего Соглашения Концедент предоставляет Концессионеру право использования (воспроизведения, применения, публичного использования, переработки) на безвозмездной основе на территории Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими Концеденту.

       104. Концессионер по окончанию срока действия настоящего Соглашения обязан передать базы данных, собранные им в процессе исполнения деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в том числе базы данных, содержащих сведения о расчетах с абонентами (потребителями) услуг Концессионера, с поставщиками и подрядчиками. Концессионер имеет право пользоваться указанными базами данных после передачи до полного погашения дебиторской задолженности.

XI. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

       105. Концедент осуществляет постоянный и непрерывный контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, выполнению задания и соблюдению сроков, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

       106. Права  и  обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и   юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации,  законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами  органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них соответствующих полномочий.

       107. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект соглашения и (или) иное имущество,  а  также  к  документации,  относящейся  к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

       108. Концедент, с целью контроля за соблюдением Концессионером своих обязательств по настоящему соглашению и выполнению им мероприятий по реализации  настоящего соглашения, вправе осуществлять:

       - проверку качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, используемых в процессе модернизации объектов капитального строительства, сроков модернизации, строительной продукции в целом, для чего вправе запрашивать у Концессионера документацию, относящуюся к определенному этапу работ;

       - проведение контроля исполнения и приемку завершаемых или завершенных скрытых работ, участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного ремонтом (модернизацией) объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектной документации;

       - подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий;

       - проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

       - контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

       - контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе модернизации;

       - контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и графику производства работ;

       - оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей;

       - заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного ремонтом (модернизацией) объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной документации.

       - участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

       Концедент обеспечивает осуществление независимого строительного контроля в процессе модернизации Объекта соглашения путем привлечения для осуществления такого контроля юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое не является аффилированным лицом Концессионера, арендатора, застройщика или подрядчика, и которое имеет выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к соответствующим работам. Концедент обеспечивает проведение указанного контроля с периодичностью, не реже, чем один раз в квартал.

Субъект РФ осуществляет мониторинг реализации Концессионного соглашения в установленном Правительством Российской Федерации порядке – на предмет соблюдения Сторонами Концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в Концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий Концессионного соглашения с целью экономического обоснования установления предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (услуги водоснабжения), превышающего индекс по Субъекту РФ более чем на величину отклонения по Субъекту РФ, для установления долгосрочных тарифов в рамках заключенного Концессионного соглашения, не вмешиваясь при этом в предпринимательскую и оперативно-хозяйственную деятельность Концессионера.

       В случае поступления жалоб от лиц (не считая анонимных жалоб), направленных в адрес Концедента, касающихся нарушения Концессионером водоснабжения, Концедент направляет Концессионеру жалобу для подготовки ответа по существу жалобы.

       Концессионер обязан в течение 20 (двадцати) дней с момента поступления от Концедента жалобы от лиц (не считая анонимных жалоб), направленных в адрес Концедента, подготовить ответ по существу жалобы и переслать Концеденту. В случае если Концессионер не осуществил указанные действия, то Концедент имеет право организовать внеплановую проверку Концессионера. В этом случае Концессионер не имеет право отказать в доступе Концеденту на Объект Соглашения и (или) Иное имущество.

       Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении №2 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.

       109. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки.

       110. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

       111. Представители  уполномоченных  Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

       112. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером  условий  настоящего  Соглашения,  Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

       113. Настоящим Соглашением устанавливается следующий порядок оформления результатов контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения. Результаты  осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.  

       В случае выявления несоответствий Перечню основных мероприятий, указанных в Приложении №3 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении №2 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.

      Концессионер вправе отказаться от подписания акта с предоставлением письменных возражений к акту о результатах проверки в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его составления. Концедент обязан рассмотреть возражения Концессионера и при несогласии с заявленными возражениями указать в акте соответствующие доводы. В случае непредставления возражений акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру для устранения им выявленных несоответствий заданию и основным мероприятиям.

       Акт  о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти)  рабочих  дней  со  дня  составления  указанного  акта на официальном сайте Концедента в сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

       Акт о результатах контроля не размещается в сети «Интернет» в случае, если сведения об Объекте соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

       114. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

       115. Если причиной несоответствий, указанных в пункте 112 настоящего Соглашения, являются действия (бездействие) Концедента либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, которые предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанностей, установленных пунктом 28 настоящего Соглашения в части, в которой указанные нарушения обусловлены действиями (бездействием) Концедента, обстоятельствами непреодолимой силы, либо особыми обстоятельствами. Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.

       116. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XII. Ответственность сторон
       117. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

       118. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при модернизации (ремонте) Объекта соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта соглашения, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, в т.ч. сроков модернизации Объекта  соглашения.

       119. В случае нарушений, указанных в пункте 118 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выявления нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение в разумный срок, но не менее 30 (тридцати) календарных дней, с указанием пункта настоящего Соглашения  и  (или)  документа, требования которых нарушены.

       В случае неисполнения Концессионером указанного требования Концедента, Концедент имеет право на возмещение убытков, вызванных нарушением Концессионером своих обязательств.

       120. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером обязательств, указанных в пункте 118 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Сторонами.

       121. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по модернизации Объекта соглашения в течение 5 (пяти) лет с даты ввода в эксплуатацию каждого из объектов в составе Объекта настоящего Соглашения.

       122. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате  неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств,  предусмотренных  настоящим  Соглашением, если допущенные нарушения не были устранены в разумный срок, согласованный Сторонами, и если такое неисполнение не вызвано действиями (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением.

Концессионер  имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

       123. Концессионер  обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку за каждый день неисполнения, ненадлежащего исполнения или несвоевременного исполнения Концессионером следующих обязательств:

       а) соблюдение сроков устранения нарушений, определяемых в требованиях Концедента в соответствии с пунктом 119 настоящего Соглашения;

       б) по выполнению действий, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на модернизируемые объекты имущества в составе Объекта соглашения, в случае если неисполнение или несвоевременное исполнение указанных обязательств произошло по вине Концессионера;

       в) нарушение сроков передачи Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения и (или)  иного имущества, а также относящихся к ним документов.

       Неустойка по подпункту «а» настоящего пункта исчисляется от установленного инвестиционной программой Концессионера размера расходов на модернизацию объекта имущества, по которому обнаружены нарушения.

       Неустойка по подпункту «б» настоящего пункта исчисляется от стоимости расходов на модернизацию объекта имущества, по которому задержан срок государственной регистрации.

       Неустойка по подпункту «в» начисляется от балансовой стоимости объекта имущества, не возвращенного Концеденту в установленный срок.

       124. Неустойка исчисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения обязательств Концессионера.

       124.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств в части соблюдения сроков выполнения этапов работ по модернизации Объекта соглашения или соблюдения сроков по вводу в эксплуатацию Объекта соглашения, в связи с модернизацией, достижения плановых показателей, в установленные настоящим Соглашением сроки, и в случае, если указанные нарушения обязательств Концессионера не были им устранены в течение 3 (трех) месяцев с даты получения требования Концедента, Концедент имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке.

       125. Возмещение сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Соглашением,  не  освобождают  соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

       126. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

XIII. Порядок взаимодействия сторон при наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы, особых обстоятельств
       127. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

       а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3-х (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

      б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

       128. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, загрязнение объектов водоснабжения третьими лицами или в результате иных событий, возникших не по вине Концессионера, а также лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

       129. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

  130. К особым обстоятельствам относятся:

· обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению модернизации, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты принятия Концедентом решения о заключении настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по модернизации и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;

· осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

· невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

· противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков стороне, в результате чего сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

· внесение изменений в действующую на дату заключения настоящего Соглашения схему водоснабжения муниципального образования, в связи с которыми сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;

· изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

· выявление в течение одного года с даты подписания сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта соглашения и (или) Иного имущества Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества, в составе Объекта соглашения и (или) Иного имущества, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении концессионного соглашения;

· неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера;

· отличие фактического объема принятых сточных вод, оказываемых услуг, от объема, указанного в  материалах, предоставленных Концедентом.

       131. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней сторона вправе требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда или внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами. В отношении особых обстоятельств, указанных в абзаце 8 пункта 130 настоящего Соглашения, сторона не вправе требовать досрочного расторжения настоящего Соглашения.

XIV. Изменение Соглашения
       132. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении  настоящего Соглашения и предложения о заключении концессионного соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления.

       133. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

       134. Для изменения условий настоящего Соглашения, в том числе условий, изменяемых по соглашению сторон на основании решений органа местного самоуправления, определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, предложения о заключении концессионного соглашения, необходимо согласие антимонопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных законодательством.

       135. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении №2 к настоящему Соглашению, осуществляется с учетом положений п. 4, п. 93.1, абз. 13 п. 108 настоящего Соглашения, по предварительному согласованию с Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации и органом местного  самоуправления муниципального образования.

       136. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из сторон направляет другой стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений, сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня  получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

       137. Концедент обязан рассматривать требования Концессионера по изменению существенных условий концессионного соглашения в случае, если реализация концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концессионного соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц. Решение об изменении существенных условий концессионного соглашения принимается Концедентом в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера. В случае, если в течение тридцати календарных дней после поступления требований Концессионера Концедент не принял решение об изменении существенных условий концессионного соглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить исполнение концессионного соглашения до принятия Концедентом решения об изменении существенных условий концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа.

       138. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из сторон  по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XV. Прекращение соглашения
       139. Настоящее Соглашение прекращается:

       а) по истечению срока действия;

       б) по соглашению сторон;

       в) на основании досрочного расторжения.

       140. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

       141. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

       - нарушение сроков модернизации, а также ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта соглашения;

       - использование (эксплуатация) Объекта соглашения и (или) иного имущества в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта соглашения и (или) иного имущества;

       - приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

       - прекращение или приостановление деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

       - неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных Соглашением обязательств по предоставлению потребителям услуг по водоснабжению;

       - неисполнение обязательств по достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложениях №№2, 4 к настоящему Соглашению.

       142. К существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

       - нарушение сроков и порядка передачи концессионеру объектов имущества в составе Объекта соглашения и (или) иного имущества;

       - передача Концессионеру Объекта соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному  Приложением №1 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного  года  с  момента  подписания сторонами  Соглашения акта приема-передачи и  не могло быть выявлено при передаче Объекта соглашения и возникло по вине Концедента;

       - нарушение срока заключения договоров аренды (договоров субаренды) земельных участков, предназначенных для модернизации объектов имущества в составе Объекта соглашения и (или) эксплуатации Объекта соглашения и (или) иного имущества;

      - нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим Соглашением;

      - досрочное прекращение договоров аренды (договоров субаренды) земельных участков по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров;

      - передача земельных участков, не предназначенных для эксплуатации, модернизации, или на которых невозможна эксплуатация, модернизация объектов имущества в составе Объекта соглашения и (или) иного имущества;

      - повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами (в случаях, когда возмещение недополученных доходов относится к полномочиям Концедента);

      - повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

      - повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения (в части неисполнения либо ненадлежащего исполнения полномочий Концедента, предусмотренных действующим законодательством);

      - нарушение Концедентом своих обязательств в части предоставления документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта соглашения и (или) Иного имущества, и обеспечения явки полномочного представителя за исключением случаев непреодолимой силы.

       143. При прекращении действия Соглашения как по окончанию срока действия концессионного соглашения, так и при досрочном расторжении Концедент обеспечивает возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.

         144. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению не позднее 2 (двух) лет с даты прекращения действия настоящего Соглашения как в связи с окончанием его срока действия, так и в связи с его расторжением.

       В целях исключения споров между Сторонами при определении размера расходов, подлежащих возмещению Стороны не позднее 1 апреля года, следующего за каждым календарным годом действия настоящего Соглашения, составляют акты о размере расходов, подлежащих возмещению Концессионеру. Концессионер до 1 марта года, следующего за каждым календарным годом действия настоящего Соглашения, направляет Концеденту подписанные Концессионером акты о размере расходов с приложением подтверждающих размер расходов расчетов. Концедент обязан рассмотреть акты о размере расходов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их получения и передать Концессионеру подписанные Концедентом акты о размере расходов либо мотивированное обоснование необходимости внесения в акты изменений с приложением необходимых расчетов. Акты о размере расходов, неподписанные Концедентом, считаются имеющими юридическую силу и подтверждающими размер расходов, если Концедент в срок, установленный в настоящем абзаце, не передал Концессионеру мотивированное обоснование необходимости внесения в акты изменений с приложением необходимых расчетов. Не признается мотивированным обоснование, основанное на выводах органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения, если иное не следует из законодательства.

       Размер расходов Концессионера, не возмещенных ему на дату окончания срока действия настоящего Соглашения и подлежащих возмещению Концедентом, рассчитывается в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере водоснабжения, условиями настоящего Соглашения и предложения о заключении концессионного соглашения, учитывая расходы Концессионера (в том числе возмещение убытков и неустоек третьим лицам), связанные с досрочным расторжением и прекращением договоров и иных сделок, заключенных в целях исполнения Соглашения, возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок:

       - Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера;

       - Концедент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

       а) о полной компенсации расходов Концессионера;

       б) о частичной компенсации расходов Концессионера;

       в) об отказе в компенсации расходов Концессионера.

       145. Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.

       146. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера. Обязательным для Сторон является также претензионный порядок (применяется при недостижении урегулирования споров в порядке совместных совещаний), с установлением срока ответа на письменную претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения.

       147. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний и в претензионном порядке спор подлежит разрешению в судебном порядке, в арбитражном суде по месту нахождения Концедента.  

       148. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере в срок не позднее двух лет с момента расторжения Соглашения.

XVI. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

       149. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и в соответствии с настоящим Соглашением.

       150. Недополученные доходы Концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, в связи с решением Концедента о применении социальных тарифов (цен), об изменении долгосрочных параметров деятельности концессионера, подлежат возмещению Концедентом Концессионеру в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 01.07.2014г. №603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах коммунального комплекса, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоснабжения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» (далее – Постановление №603). В случае если недополученные доходы Концессионера возникли в результате принятия решений уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Субъект РФ и Концедент обязуются в рамках своих полномочий обеспечивать содействие Концессионеру в получении указанного возмещения из бюджета Челябинской области.

       151. В случае принятия в течение срока действия настоящего Соглашения органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования Концессионера, Субъект РФ обязан возместить недополученные доходы Концессионера из бюджета Челябинской области в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

       152. Если в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Соглашением недополученные доходы Концессионера подлежат возмещению за счет бюджета Челябинской области, Субъект РФ осуществляет перечисление денежных средств в размере возмещения указанных недополученных доходов в полном объеме в соответствии со сроками, определенными нормативными правовыми актами Российской Федерации на расчетный счет Концессионера: 
р/с _______________________ в _______________________________ 

к/с ____________________ БИК _________________________

ИНН __________/ КПП __________ ОГРН  (Получатель – _______________).

       К числу указанных в настоящем пункте недополученных доходов, в том числе, относятся недополученные доходы, возникшие при осуществлении предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения, в случае принятия органом местного самоуправления в пределах переданных полномочий в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования Концессионера в соответствии с Основами ценообразования, и (или) долгосрочных параметров регулирования Концессионера, установленных органом регулирования, и (или) об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования, отличных от долгосрочных параметров регулирования Концессионера, установленных либо согласованных органом регулирования.

       153. В целях выполнения требований Постановления №603 Стороны устанавливают следующий порядок возврата средств в размере величины корректировки размера возмещения недополученных доходов:

Возврат средств в размере величины корректировки осуществляется в последний год долгосрочного периода регулирования, а применительно к решениям, не связанным с изменением долгосрочных параметров регулирования, и к решениям, связанным с применением долгосрочных параметров регулирования, отличных от утвержденных или согласованных органом государственного регулирования тарифов в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях – в году, следующем за годом исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов.

       Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от органа государственного регулирования тарифов расчета величины корректировки размера возмещения недополученных доходов за каждый год долгосрочного периода регулирования, а применительно к решениям, не связанным с изменением долгосрочных параметров регулирования, и к решениям, связанным с применением долгосрочных параметров регулирования, отличных от утвержденных или согласованных органом государственного регулирования тарифов в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях – за соответствующий год исполнения обязательств по возмещению недополученных доходов, направляет Концессионеру требование об уплате в местный бюджет муниципального образования средств в размере величины корректировки размера возмещения недополученных доходов Концессионера, с приложением выполненного расчета такого размера.

       Требование представляется Концессионеру уполномоченным лицом Уполномоченного органа либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой представления требования является в случае представления требования непосредственно в Уполномоченный орган – дата регистрации требования, а в случае направления требования заказным письмом с уведомлением о вручении – дата регистрации почтового отправления в отделении почтовой связи, подтвержденная штемпелем на почтовом отправлении.

       Концессионер вправе запросить у Уполномоченного органа разъяснения по содержанию требования. Срок представления таких разъяснений составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения Уполномоченным органом соответствующего запроса Концессионера.

       Концессионер проверяет правильность расчета, представленного Уполномоченным органом, в соответствии с Правилами расчета размера возмещения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации №603, и в случае согласия с таким расчетом производит возврат средств в размере, указанном в расчете, в местный бюджет муниципального образования в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления требования.

       В случае несогласия Концессионера с расчетом, представленным Уполномоченным органом, Концессионер направляет мотивированные возражения Уполномоченному органу и производит возврат средств в местный бюджет муниципального образования в неоспариваемом размере в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления требования. В оспариваемой части величины корректировки размера возмещения недополученных доходов Концессионера Стороны разрешают спор в общем порядке, предусмотренном настоящим Соглашением для разрешения споров.

       154. Условие возможности возмещения недополученных доходов является существенным обстоятельством, из которого Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

       При применении органом регулирования долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от установленных для Концессионера в соответствии с настоящим Соглашении, в случае если не были приняты решения о выплате возмещения недополученных доходов из бюджета соответствующего уровня или размер такого возмещения не соответствует требованиям законодательства, Стороны в предусмотренном настоящим соглашением порядке заключают дополнительное соглашение об изменении условий настоящего Соглашения, определяющих порядок исполнения Концессионером обязательств по Соглашению с целью их приведения в соответствие с применяемыми долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера. Стороны распространяют действие такого соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу решений органов регулирования, предусмотренных в настоящем абзаце.

       155. Инвестиционные программы Концессионера должны содержать мероприятия, включенные в настоящее Соглашение. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ Концессионера, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения.

       156. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

       По соглашению Сторон настоящего Соглашения и по согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия концессионного соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

       157. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия настоящего Соглашения, для целей настоящего пункта признается равным значениям необходимой валовой выручки на каждый год срока действия концессионного соглашения, определенным на основании предложения о заключении концессионного соглашения и указывается в Приложении №4 к настоящему Соглашению. В случае, если в течение срока действия Соглашения приняты федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, приводящие к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Концедент обязан принять меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам)) в объеме, равном значениям необходимой валовой выручки на каждый год срока действия концессионного соглашения, определенном предложением о заключении концессионного соглашения.

XVII. Разрешение споров
      158. Споры и разногласия между сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

      159. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров  сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему  Соглашению, направляет другой стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

       Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение стороной такого сообщения.

       В  случае  если  ответ  не  представлен  в  указанный  срок,  претензия считается принятой, если сторона, которой направлялась претензия, не докажет обратное.

       160. В случае недостижения сторонами согласия споры, возникшие между сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.

XVIII. Размещение информации
       161. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную  и  коммерческую тайну, подлежит размещению на официальных сайтах: www.torgi.gov.ru и https://kremenkulskoe.eps74.ru/.

       162. Сторона,  изменившая  свое  местонахождение  и  (или)  реквизиты, обязана  сообщить об этом другой стороне в течение 5 (пяти) календарных дней со дня этого изменения.

       163. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3-х (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

       164. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные  соглашения подписываются уполномоченными представителями сторон.

XIX. Перечень приложений к настоящему соглашению
      Приложение №1. Сведения о составе и описании, в том числе о технико-экономических показателях объекта соглашения, сроке службы, передаваемого  объекта соглашения

      Приложение №2. Плановые значения показателей деятельности Концессионера.

      Приложение №3. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера.

      Приложение №4. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения.
Приложение №5. Перечень основных мероприятий.
XX. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент:

МО «Кременкульское сельское поселение» (л/с ______________)

4565__, Челябинская область, Сосновский район, с. __________________, ул. _________, д. __
ИНН ______________/ КПП 746001001; e-mail: ________________________ 

Казн/с ______________________ в Отделении Челябинск г. Челябинск

БИК ____________________
КБК ________________________
Глава Кременкульского сельского поселения 

_______________________ /__________________/
 М.п.

Концессионер:

__________________________________________________________
________________________________________________________

__________________________________________________________
e-mail: _________________________
ИНН ____________/ КПП ____________ 

ОГРН __________________
р/с _______________________ в _______________________________
к/с _________________________ БИК ______________
____________________________
______________________ /_______________/

 М.п.
Субъект РФ:

Правительство Челябинской области

454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27, телефон: 8(351)263-92-41, 
факс: 8(351)263-12-83, телетайп: 124-676 «Исток»; e-mail: gubernator@gov74.ru
ИНН 7453042717 /КПП 745301001 ОКПО 00022243 ОГРН 1027403862210 
ОКФС 13 – Собственность  субъектов Российской Федерации

ОКОГУ 2300001 – Правительства (Администрации) субъектов Российской Федерации

ОКОПФ 75204 ОКТМО 75701390000 ОКАТО 75401386
р/с 40101810400000010801 в Отделении Челябинск г. Челябинск

БИК 047501001

Губернатор Челябинской области

____________________ /______________________/

М.п.

Приложение №2

к Конкурсной документации 

(Приложение №1 Концессионному соглашению) 

«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава Кременкульского
сельского поселения

Глинкин А.В.____________________

                         м.п.

«___» ___________ 20    г.
СОСТАВ И ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ в рамках концессионного соглашения (создание и (или) реконструкция)
	Отраслевая принадлежность объекта концессионного соглашения
	Адрес объекта, кадастровый номер, реквизиты документа о регистрации права собственности
	Общая характеристика объекта (год постройки, износ, мощность, площадь и т.д.)

	1
	Водонапорная башня
	реконструкция
	объекты централизованных систем холодного водоснабжения, отдельные объекты таких систем
	Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район,                       с. Кременкуль, 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №74:19:1111002:170-74/001/2018-1

от 08.10.2018г.

Основание: решение Арбитражного суда Челябинской области №А76-32456/2017 от 10.08.2018г.
	Объем: 50 куб.м.,

год завершения строительства: 1966 г.,

кадастровый номер:

74:19:1111002:170

	2
	Водопроводные сети
	реконструкция
	объекты централизованных систем холодного водоснабжения, отдельные объекты таких систем
	Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район,                      с. Кременкуль, 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №74:19:0000000:16121-74/001/2018-1

от 12.10.2018г.

Основание: решение Арбитражного суда Челябинской области №А76-32456/2017 от 10.08.2018г.
	Протяженность:  6605 м.,

кадастровый номер:

74:19:0000000:16121

	3
	Насосная станция второго подъема, нежилое здание
	реконструкция
	объекты централизованных систем холодного водоснабжения, отдельные объекты таких систем
	Место нахождения: Челябинская область, Сосновский район,                        с. Кременкуль, 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №74:19:0000000:4869-74/001/2018-1

от 24.09.2018г.

Основание: решение Арбитражного суда Челябинской области №А76-32456/2017 от 10.08.2018г.
	Общая площадь: 43 кв.м., 

количество этажей - 1, инвентарный номер: 13568, реестровый номер: 74:019:13568:000 001:000 000, кадастровый номер:

74:19:0000000:4869

	7
	Насос консульн. 100-65-250 с. Кременкуль
	28 800,00
	1
	28 800,00
	

	8
	Насос циркуляционный
	3 720,96
	1
	3 720,96
	

	9
	Насос циркуляционный
	4 687,36
	1
	4 687,36
	


Приложение №2 к концессионному соглашению
Плановые значения показателей деятельности Концессионера
Плановые объемы отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объемов  отпуска воды на срок действия такого концессионного соглашения:

	№
п/п
	Объемы оказываемых услуг, тыс. куб. м
	Годы

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2031

	1
	Объемы отпуска воды (с. Кременкуль Кременкульского сп)
	
	
	
	
	


Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз цен на срок действия концессионного соглашения:

	№
п/п
	Цены на энергетические ресурсы (без учета НДС)
	Годы

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2031

	1
	на электроэнергию в тарифах на питьевую воду, руб./кВт ч  (село Кременкуль Кременкульского сп)
	
	
	
	
	

	2
	на холодную воду в тарифах на питьевую воду, руб./кВт ч  (село Кременкуль Кременкульского сп)
	
	
	
	
	


Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций:

	№
	Неподконтрольные расходы,
	Годы

	п/п
	тыс. руб.
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024-2031 годы

	1
	в тарифах  на питьевую воду (село Кременкуль Кременкульского сп)
	
	
	
	


Приложение №3 к концессионному соглашению
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
	№
п/п
	Наименование долгосрочных параметров
	Ед.
измерения
	Предельные значения долгосрочных параметров по видам тарифов в соответствии с частью 14 статьи 41.1 Закона № 416-ФЗ по видам тарифов

	
	
	
	на питьевую воду (село Кременкуль Кременкульского сельского поселения)

	
	
	
	2022-2031

	1
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	


Приложение №4 к концессионному соглашению
Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения

Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения по отношению к каждому предыдущему году:
	№
п/п
	Рост необходимой валовой выручки, %
	Годы

	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024-2031 годы

	1
	на питьевую воду (село Кременкуль Кременкульского сельского поселения)
	
	
	
	


Приложение №3
к Конкурсной документации

(Приложение №5 Концессионному соглашению) 

	
	УТВЕРЖДАЮ:
Глава Кременкульского 

сельского поселения 

Глинкин А.В. ________________

                          м.п.

«______»___________________20   




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 к концессионному соглашению в отношении объектов системы водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Кременкульского сельского поселения Сосновского района Челябинской области,  расположенных в с. Кременкуль, в целях ремонтно-восстановительных работ на объектах системы водоснабжения.

Объект: система водоснабжения Кременкульского сельского поселения.
	Объект
	Год реализации
	Мероприятие
	Протяженность, км

	
	
	
	

	Реконструкция участка сети водоснабжения от жилого дома №5 по ул. Лесная, до пересечения улиц Лесная-Гагарина с увеличением диаметра трубы до 150мм., 
	2022-2026
	Реконструкция участка сети водоснабжения
	протяженность 350м.

	Реконструкция участка сети водоснабжения от пересечения улиц Лесная-Гагарина до пересечения ул. Гагарина-Почтовая, с увеличением диаметра трубы до 150мм., 
	2027-2031
	Реконструкция участка сети водоснабжения
	протяженность 200м.


Проектирование и строительство сетей производить согласно СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» с применением труб и фасонных частей одного завода – изготовителя.
Приложение №4

к Конкурсной документации

«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава Кременкульского
сельского поселения

Глинкин А.В.____________________

                         м.п.

«___» _________ 20___г.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 

       В качестве критериев конкурса устанавливаются:

1) предельный размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера;

3) плановые значения показателей деятельности концессионера;

4) Величина потерь и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема принятых сточных вод в год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения.

	№ п/п
	Критерий конкурса
	Предельные значения критерия

	1. Предельный размер расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, 
в обшей сумме (включая НДС), в т.ч. на каждый год срока действия концессионного соглашения (распределение расходов по годам может быть изменено), руб.

	1.1
	в т.ч. 2022-2023 год
	124,952

	1.2
	в т.ч. 2024 год
	124,952

	1.3
	в т.ч. 2025 год
	124,952

	1.4
	в т.ч. 2026 год
	124,952

	1.5
	в т.ч. 2027 год
	124,952

	1.6
	в т.ч. 2028 год
	124,952

	1.7
	в т.ч. 2029 год
	124,952

	1.8
	в т.ч. 2030 год
	124,952

	1.9
	в т.ч. 2031 год
	124,952

	ВСЕГО:
	1 124,57

	2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, в т.ч.:
№
п/п
Наименование
долгосрочных
параметров
Ед.
измерения
Период
регулирования
Значения долгосрочных параметров по видам тарифов
на питьевую воду (село Кременкуль Кременкульского сп)
1
2
3
4
5
1
Базовый уровень операционных расходов (без учета НДС)
тыс. рублей
2021 г.
1 124,57
2
Нормативный уровень прибыли
%
2021-2031 гг.
0,0
3
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
3.1
Уровень потерь воды
        %
2021-2031 гг.
0,0
3.2.

удельный расход электрической энергии

кВтч/куб. м

2021-2031 гг.

-



	3. Плановые значения показателей деятельности концессионера в отношении объектов водоснабжения Кременкульского сельского поселения
Плановые объемы отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объемов  отпуска воды на срок действия такого концессионного соглашения:

№
п/п
Объемы оказываемых услуг, тыс. куб. м
Годы
2020
2021
2022
2023
2024-2031
1
Объемы отпуска воды (с. Кременкуль Кременкульского сп)
101,98
104,03
104,03
104,03
Qi=Qi-2 *(1+ti)2
где:

Qi — объем отпуска воды, отпускаемый от абонентам в году i, тыс. куб. м;              

  ti - темп изменения (снижения) отпуска воды.

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз цен на срок действия концессионного соглашения:

№
п/п
Цены на энергетические ресурсы (без учета НДС)
Годы
2020
2021
2022
2023
2024-2031
1
на электроэнергию в тарифах на питьевую воду, руб./кВт ч  (село Кременкуль Кременкульского сп)
5,492
-
-
-
Цi=Цi-1 * ИРi
2

на холодную воду в тарифах на питьевую воду, руб./кВт ч  (село Кременкуль Кременкульского сп)

23,10

23,98

24,75

25,74

Цi=Цi-1 * ИРi

где:

Цi - цена на энергетические ресурсы в году i руб./ед. ресурса;

ИРi - индекс роста цен на энергетические ресурсы, определяемый параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанными Минэкономразвития Российской Федерации, в году i %.

Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций:

№
Неподконтрольные расходы,
Годы
п/п
тыс. руб.
2021 год
2022 год
2023 год
2024-2031 годы
1
в тарифах  на питьевую воду (село Кременкуль Кременкульского сп)
0,0
0,0
0,0
Нi=Нi-1 * Кi
Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения по отношению к каждому предыдущему году:

№
п/п
Рост необходимой валовой выручки, %
Годы
2021
2022
2023
2024-2031
1
в тарифах на питьевую воду (село Кременкуль Кременкульского с.п.)
11,5
4,0
4,0
РНВВi= (НВВi-1*ИРРi) / НВВi-1       * 100%-100%
где:

РНВВi | - рост необходимой выручки в году i, %;

НВВi - необходимая валовая выручка в году i, тыс. руб.

ИРРi - индекс роста расходов, учитываемых при расчете необходимой валовой выручки, определяемый параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанными Минэкономразвития Российской Федерации, в году i, %.
4. Потери воды и удельное потребление энергетических ресурсов МУП «Кременкульские коммунальные системы» на единицу объема отпуска воды в год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения (по каждому используемому энергетическому ресурсу):

№
п/п
Наименование показателя
Ед.
измерения
Значения показателей в 2020 году
на питьевую воду (село Кременкуль Кременкульского сп)
1
Потери воды
%
14,7
2

Удельный расход электрической энергии

кВт ч/куб. м

0,735



	5. Плата концедента, руб.
	0,00


Концессионер является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) при совершении в рамках концессионного соглашения операций по реализации услуг водоснабжения в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации. В связи с этим, в таблице указаны значения расходов, а также цен на энергетические ресурсы без учета НДС.

Приложение №5

к Конкурсной документации 

«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава Кременкульского
сельского поселения

Глинкин А.В.____________________

                         м.п.

«___» __________ 20___г.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ

возмещения расходов, связанных с досрочным расторжением 
концессионного соглашения

1. В настоящем Порядке используются следующие определения:


Концедент – Администрация Кременкульского сельского поселения,  в лице Главы поселения. Отдельные права и обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными концедентом в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления органами и юридическими лицами;


Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.


2. В соответствии с ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения, за исключением понесенных концедентом расходов на модернизацию объекта концессионного соглашения. 
3. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Концедент возмещает Концессионеру расходы, понесенные Концессионером на ремонт и модернизацию объекта Соглашения и не возмещенные ему за счет выручки от реализации оказываемых услуг по регулируемым ценам (тарифам), с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) на момент досрочного расторжения концессионного соглашения (далее – расходы).

Возмещение расходов осуществляется в виде предоставления субсидии из бюджета Сосновского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основе, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, понесенных Концессионером на ремонт и модернизацию объекта Соглашения. 

Для получения бюджетной субсидии Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, к которому прилагает экономически обоснованный расчет размера расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и определяет размер расходов, подлежащих возмещению, в срок не позднее 30 дней с момента предоставления документов. При необходимости возможно привлечение специалистов Управления к объекту.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После проведения проверки документов и определения размера расходов, подлежащих возмещению, и срока возмещения расходов, подлежащих возмещению, Администрация Кременкульского сельского поселения подготавливает и направляет в финансовый отдел администрации Сосновского муниципального района заявку на финансирование, с приложением графика финансирования, рассчитанного исходя из распределения общего объема расходов, подлежащих возмещению. Срок возмещения расходов устанавливается в зависимости от размера расходов и возможностей бюджета Кременкульского сельского поселения, но не более 2 лет с момента досрочного расторжения концессионного соглашения. Возмещение осуществляется концедентом на расчетный счет концессионера.
Расходы Концессионера возмещаются на основании муниципального правового акта, принятого Концедентом на основании решения Совета депутатов Кременкульского сельского поселения о бюджете  на текущий год и плановые периоды.


Концессионер не вправе требовать возмещения расходов на ремонт и модернизацию объекта концессионного соглашения в случае расторжения концессионного соглашения по инициативе Концессионера, при отсутствии нарушений условий концессионного соглашения со стороны Концедента.


4. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Концессионер должен возвратить Концеденту объект концессионного соглашения в нормальном состоянии с учетом износа и эксплуатации. 

В случае недостижения Сторонами согласия по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов спор разрешается в судебном порядке.

Приложение №6

к конкурсной документации
«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава Кременкульского

сельского поселения

       Глинкин А.В.____________________
                         м.п.

«___» __________ 2019г.
ПОРЯДОК

возмещения расходов концессионера,

подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему

на момент окончания срока действия Соглашения


1. В настоящем Порядке используются следующие определения:


концедент – Администрация Кременкульского сельского поселения. Отдельные права и обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными концедентом в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления органами и юридическими лицами;


концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.


2. Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, осуществляется путем:


2.1. Продления срока действия Соглашения по соглашению сторон на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на пять лет.

Продление срока действия концессионного соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в соответствии с действующим законодательством.


2.2. Путем возмещения недополученных доходов Концессионера из бюджета Кременкульского сельского поселения в срок не более 2 лет с момента истечения срока действия Соглашения, в соответствии с данными инвестиционной программы Концессионера, в том числе с расходами, подлежащими включению в инвестиционную программу согласно действующему на момент заключения Соглашения постановлению Правительства РФ. 
3. Возмещение расходов концессионера осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены  концессионеру на момент окончания срока действия концессионного соглашения за счет выручки от осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, по тарифам (ценам), установленным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения.

4. Возмещение производится на основании письменного заявления концессионера с приложением обоснованных расчетов и документов, подтверждающих проведение указанных работ и их оплату, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов на услуги водоснабжения. 

Концедент, в лице отраслевого органа, проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и определяет размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов. При необходимости возможно привлечение специалистов.
Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

5. Срок возмещения расходов концессионера при условии непродления срока действия концессионного соглашения не может превышать два года. 

6. Возмещение производится в денежной форме за счет концедента или иных допустимых в соответствии с законодательством источников, привлекаемых концедентом.  Концессионер не вправе рассчитывать на взыскание с концедента пеней и штрафов, связанных с исполнением настоящей обязанности.

7. Во всем, что не урегулировано настоящим Порядком, стороны руководствуются действующим законодательством.
Приложение №7
к конкурсной документации
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Кременкульского

сельского поселения

Глинкин А.В. ________________

м.п.

«______»___________________20__
АКТ

технического обследования централизованной системы водоснабжения

с. Кременкуль Сосновского муниципального района Челябинской области

Объект: система водоснабжения с. Кременкуль.

Мы, нижеподписавшиеся: 

Желтов С.В.  - заместитель главы Кременкульского сельского поселения;

Савочкин  Н.Н. – директор Муниципального унитарного предприятия «Кременкульские коммунальные системы»;

Ершов В. А. – начальник котельной Муниципального унитарного предприятия «Кременкульские коммунальные системы». 

по результатам камерального обследования, технической инвентаризации имущества, определения технико-экономической эффективности объектов составили настоящий акт технического обследования объектов централизованной системы водоотведения Кременкульского сельского поселения.

Установлено: Система водоснабжения с. Кременкуль

	Система водоснабжения


	1. Водопроводные сети. Кадастровый (условный) номер:  74:19:000000:16121. Назначение: сооружение коммунального хозяйства. Протяженность:6605 м.;
2. Водонапорная башня. Объем: 50 куб.м., год завершения строительства: 1966 г., кадастровый номер:
74:19:1111002:170;

3. Насосная станция второго подъема, нежилое здание. 

Общая площадь: 43 кв.м., количество этажей - 1, инвентарный номер: 13568, реестровый номер: 74:019:13568:000 001:000 000, кадастровый номер: 74:19:0000000:4869,  в том числе: насос консульн. 100-65-250 с. Кременкуль, Насос циркуляционный – 2 шт. 



	Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации
	Существующие сети водоснабжения в с. Кременкуль проложены чугунными, полиэтиленовыми, ПВХ трубами диаметром 63-110мм. Сети водоснабжения расположены под землей на глубине 2,5 - 3м.

	Фактическое состояние,

 % износа
	Удовлетворительное

Степень износа сетей с. Кременкуль – 10%. 

	Параметры пропускной способности трубопровода и иных объектов системы водоснабжения:    


	G=600 м3/сут;



	Сведения об аварийности
	Количество аварий на сетях водоснабжения в с. Кременкуль – 5 шт. в год.

	Выявленные дефекты и нарушения
	Выявлены участки сети водоснабжения требующие реконструкции, износ которых составляет 80%, имеются повреждения (свищи) на сети, в местах соединения трубопровода сочится вода

	Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования
	Общее состояние системы водоснабжения – Удовлетворительное.



	ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
	

	О техническом состоянии объекта
	С учетом выявленных дефектов малонадежное

	
	

	О возможности дальнейшей эксплуатации объекта
	Эксплуатация возможна, с учетом рекомендованных мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения

	Предлагаемые рекомендации:
	

	По плановым значениям показателей надежности качества
	Проведение планово-предупредительных ремонтов и замена участков сети водоснабжения

	Повышению энергетической эффективности
	Использование при реконструкции трубы из полиэтиленовых материалов 

	По режимам эксплуатации
	Анализ условий работы сети, ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками

	По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм)
	Реконструкция участка сети водоснабжения от жилого дома №5 по ул. Лесная, до пересечения улиц Лесная-Гагарина с увеличением диаметра трубы до 150мм., протяженностью 350м. 2022-2026г.

Реконструкция участка сети водоснабжения от пересечения улиц Лесная-Гагарина до пересечения ул. Гагарина-Почтовая, с увеличением диаметра трубы до 150мм., протяженностью 200м. 2027-2031г.



	Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта
	10 лет




Акт технического обследования составили:  
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Директор Муниципального унитарного предприятия
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 Начальник котельной Муниципального унитарного предприятия

 «Кременкульские коммунальные системы»                         ___________________________Ершов В. А. 
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